



ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS  
Distrito Turístico y Cultural  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
TRANSITO Y TRANSPORTE

Cartagena de Indias, 1 de diciembre de 2004.

Doctor.

**JAVIER E. TOLOZA AMARIS.**

Secretario Técnico.

Unidad Asesora de Contratación.

Alcaldía Mayor de Cartagena

Ciudad.

Asunto: **Informe correctivos evaluación concepto técnico, Licitación Publica Contratación Directa No 001 – 2004. Oficio OAJ-XI-30-04.**

Cordial Saludo.

Por medio del presente hago llegar a usted cuadros de la evaluación técnica con las respectivas correcciones, teniendo en cuenta:

- ✓ La observación hecha por el proponente **NSP de Colombia** en su escrito del 30 de noviembre del 2004, en lo que hace referencia al puntaje asignado (15 puntos) a los demás proponentes en el rango de metros lineales de señales horizontales, a los cuales correspondía asignarles cinco (5) puntos. Lo cual fue un lamentable error involuntario del suscrito.
- ✓ Presentación de la documentación que sustenta las obras realizadas por la firma **NSP de Colombia**; contratos, actas de recibo con cantidades de obras realizadas.

Se anexan los siguientes cuadros:

1. Cuadro corregido, sobre la experiencia de trabajos realizados por el proponente **NSP de Colombia**.
2. Cuadro corregido, con el resumen comparativo de la experiencia de los proponentes.
3. Cuadro corregido, con el resumen de la evaluación técnica de los proponentes.

Atentamente,

Original Firmado

**Julio Padilla Ramos**

Técnico Señalización DATT

Evaluador licitación 001-04

## CUADRO SOBRE EXPERIENCIA DE TRABAJOS REALIZADOS POR NSP DE COLOMBIA

No	CONTRATO	MONTO	%	SEÑ. VERT.	MTRS L	MTRS - 2	TACHAS	MANTENIMIENTO	OBSERVACION
1	INST DES. URBANO- 621-00	260324807	35	1714		495.25	278		1415 Mts 2 ( CONSORCIO 35 %)
2	ST MEDELLIN 1658-	24931532	100	200					SIN INSTALAR.
3	ALC. MANIZALES 031231644-04	63902080	100	603					
4	INVIAS	108608293							PRESENTO CERTIFICACION., SIN CONTRATO Y CANTIDADES DE OBRA
5	CONS. EDGARDO N. V. Y OTROS	42100362	100	55	3801.28	443.44			
6	INS MPAL T. PEREIRA – 039-04	35499996							SIN CANTIDADES DE OBRA Y ACTA FINAL
7	INST. MPAL DE PEREIRA	6985404							PRESENTO CERTIFICACION., SIN CONTRATO Y CANTIDADES DE OBRA
8	V & S COMERCIAL SIN No –X-11-01	27101196	100				6145		
9	GOB. DE CUNDINAMARCA No0006-99	32998514	100	155	18950	572.6	1080	1	
10	INST. DPAL T. QUINDIO 025-01	13039560	100	133					
11	V&S COMERCIAL 007-00	174251703	100						, SIN ACTA FINAL Y CANTIDADES DE OBRA
12	ALC. MPAL DE PASTO 2000101310-01	5765200	100	140( TAB.)					
13	INST. NAL DE VÍAS – 0566-00	123865350	100		184000				
14	ALC MONTERIA	21766240	100						, SIN CANTIDADES DE OBRA
15	INST. NAL DE VIAS OJ 0091-00	217216585	100	29	6810	137	1100		
15	OJ 0703-99	217216585	50	1262					
16	ALC. MEDELLIN	7617600							PRESENTO CERTIFICACION., SIN CONTRATO Y CANTIDADES DE OBRA
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1165974422</b>		<b>4291</b>	<b>213561</b>	<b>1648.29</b>	<b>8325</b>		

### CONTRATOS SIN EJECUTAR

1	FONADE	29.248.200							FECHA DE INICIO 17/11/04 – FECHA DE TERMI. 17/11/05
	<b>TOTAL</b>								

## CUADRO RESUMEN COMPARATIVO CON LA EXPERIENCIA DE LOS PROPONENTES

<b>PROPONENTE</b>	<b>No CONTRATOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>SEÑ. VERT.</b>	<b>MTRS L</b>	<b>MTRS - 2</b>	<b>TACHAS</b>	<b>M / MIENTO</b>	<b>OBSERVACION</b>
SOCINTER	9	<b>7861644331</b>	<b>71</b>	<b>741984</b>		<b>88481</b>		
CONSORCIO MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL.	16,2	<b>882858257</b>	1394,4	391817,6	10438,4	21098	0,6	
SEGURIDAD Y SERVICIOS DEL CARIBE	17	<b>905103250</b>	5664	9400	8100	9100	4	NO DETERMINA CANT. DE OBRA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEÑALIZACION LTDA	15	<b>988303605</b>	6201	437190	4016,6	0	1	CERT. Y CANT. OBRA(100 SEÑ.)
CONSORCIO SEÑALIZACION PARA CARTAGENA	9,5	<b>1364174696</b>	3698	859849	6044,9	15390	1	
NSP DE COLOMBIA LTDA	16	<b>1165974422</b>	<b>4291</b>	<b>213561</b>	<b>1648.29</b>	<b>8325</b>	1	

## CUADRO RESUMEN CON LA EVALUACION TECNICA DE LOS PROPONENTES

	RANGO PUNTAJE	PUNT. MAX.	NSP DE COL. LTDA	SOCINTER	CONS. MANT. Y SEG. VIAL.	SGDAD Y SERV. DEL CARIBE	SERV. ESP DE SEÑ. LTDA	CONS. SEÑ. PARA C / GENA
No CONTR. MANT.	> 0 = 2	10				10		
	1	5	5				5	5
	0	0		0	0			
SEÑ. VERT. INST.	0 - 750	5		5				
	751 - 1500	7,5			7,5			
	1501 - 2250	10						
	2251 - 3000	12,5						
	> 3000	15	15			15	15	15
Mts 2 SEÑ. HORIZ.	0 - 1500 Mts- 2	5		5				
	1501 - 3500 Mts- 2	7,5	7.5					
	3500 - 5000 Mts- 2	10					10	
	5000 - 7000 Mts- 2	12,5						12,5
	> 7000 Mts- 2	15			15	15		
Mts Lin SEÑ. HORIZ.	0 - 1500 Mts Lin.	1						
	1500 - 3500 Mts Lin	2						
	3500 - 5000 Mts Lin	3						
	5000 - 7000 Mts Lin	4						
	> 7000 Mts Lin.	5	5	5	5	5	5	5
	<b>Total</b>		<b>32.5</b>	<b>15</b>	<b>27,5</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>37,5</b>

NOTA : PARA EL CASO DE LOS PROPONENTES QUE POR UNA U OTRA RAZON NO SUSTENTARON FORMAMENTE LAS OBRAS EJECUTADAS EN CONTRATOS ANTERIORES, LA ADMINISTRACION LES PERMITA ACOGERSE AL NUMERAL 13, LITERAL C DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

JULIO CESAR PADILLA RAMOS  
TECNICO SEÑALIZACION DATT